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 1. Część ogólna 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i 
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. 

  
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu.  

1.3 Zakres robót obj ętych SST: 

 1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
 

Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i naleŜy 
je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i modernizacją 
dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy 
ul. Skazańców 25 w Warszawie. 
W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
architektonicznych, konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz prawidłowości wykonania 
wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz 
wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.  

 
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w  

niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlane: 
 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
  Roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne  
  Roboty budowlane wyko ńczeniowe 

 
W ramach wymienionych grup robót wykonywane będą następujące prace: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca, 
- rozbiórka form terenowych zagospodarowania dziedzińca, 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kamienia polnego, 
- wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt betonowych, 
- wykonanie nowych nawierzchni Ŝwirowych w okolicach drzew, 
- wykonanie nowych nawierzchni trawiastych z nasadzeniem roślinności, 
- wykonanie nowych murków odwzorowujących fundamenty wartowni i kuźni, 
- montaŜ elementów małej architektury (ławki, kosze, donice) 
 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z robotami budowlanymi, konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych 

do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 
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1.3.2. Nazwa przedsi ęwzięcia 

 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uporządkowanie i modernizacja dziedzińca przed 

budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 
w Warszawie. 

 
1.3.3. Inwestor 

    MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI  
   Al. Solidarności 62  

    00-240 Warszawa 
 

1.3.4. Biuro projektów 
 

    EWA SOWA-MRÓZ 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

    ul. Czerniakowska 155/67 
    00-453  Warszawa 

 
1.3.5. Stan istniej ący zagospodarowania działki 

Teren budowy zlokalizowany jest na obszarze Cytadeli Warszawskiej a dokładnie przylega do 
budynku Muzeum X Pawilonu przy ul. Skazańców 25 w Warszawie  
 
1.3.6. Charakterystyka obiektu 
 
Opis terenu 
Cytadela Warszawska została zbudowana po upadku Powstania Listopadowego w latach 
1832 – 1834 na rozkaz cara Mikołaja I Romanowa.  Pawilon X pełnił wówczas rolę głównego 
więzienia politycznego Królestwa Polskiego, miejsca straceń polskich patriotów. Po wojnie 
twierdza stała się siedzibą dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Obecnie w 
wydzielonym z zespołu Cytadeli budynku X Pawilonu mieści się muzeum martyrologiczne, 
oddział Muzeum Niepodległości a budynek XI Pawilonu pełni jego funkcję pomocniczą. 
Zarówno budynki te jak i teren dziedzińca objęte są ochroną konserwatorską na podstawie 
wpisu do rejestru zabytków na mocy decyzji 59/1 z dnia 01.07.1965 r. 
  
Opis ogólny  
Budynek X Pawilonu wybudowany został na planie litery „U”. Jest to budynek piętrowy z 
poddaszem nieuŜytkowym, częściowo podpiwniczony. Natomiast budynek XI Pawilonu 
wybudowany na rzucie prostokąta jest budynkiem niepodpiwniczonym,  piętrowym  z  
poddaszem  nieuŜytkowym. 
Pomiędzy  Pawilonami  znajduje się dziedziniec, którego nawierzchnie są z w złym stanie 
technicznym i wymagają przełoŜenia lub wymiany na nowe a elementy wyposaŜenia 
dziedzińca – konserwacji.  
Natomiast rosnąca na terenie zieleń, w tym ponad stuletnie drzewa,  wymagają specjalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych oraz cięć korekcyjnych. Ogólnie cały obszar dziedzińca  naleŜy 
poddać pracom zmierzającym do zwiększenia jego wartości uŜytkowej.  
                                 

 1.4 Określenia podstawowe 
 

UŜyte w ST wymienione poni Ŝej okre ślenia nale Ŝy rozumie ć w kaŜdym przypadku 
nast ępująco: 
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
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Dokumentacja projektowa stanowi ąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Obiekt budowlany  – naleŜy przez to rozumieć: 

-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-  budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-  obiekt małej architektury. 

 
Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieŜącej 
konserwacji. 
 
Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 
Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych 
w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
Kierownikiem budowy i Projektantem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
kierowania robotami i prowadzenia działań na budowie w imieniu Wykonawcy. 
 
Inspektor Nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 
 
Rejestr obmiarów  – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Materiały – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 
Przedmiar robót  – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Ustalenia techniczne  – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych, 
 
Wykonawca  – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
 
Zamawiaj ący – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego naleŜy; przekazanie 
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z: 

 
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209)  a w przypadku 
braku normami państwowymi, 

 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
wydanymi przez COBRTI Instal 
 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 
opisywaniu poszczególnych robót. 

 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. 

 
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac. 
 

 
 1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru.  

W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
    

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej 
dokumentacji projektowej. 

 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac 

budowy wraz z kosztami ich zuŜycia obciąŜają Wykonawcę. 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji terenu zaplecza 

budowy (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw), dróg dojazdowych oraz 
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym 
związane obciąŜają Wykonawcę. 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 
strony umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół 
przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

robót aŜ do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 
 

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek  
  wejściowych 

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
- ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych, 
- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika) 

 
Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
• zapewnienia łączności telefonicznej, 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 

 
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do uŜywanych środków transportowych. 
 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. 

 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niŜ 6,0 m. 

 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 
nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w 
kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie 
przez spadające przedmioty. 

 
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 

sprzętu, materiałów jest zabronione. 
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia 
poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 

 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  

 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii. 

 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 

 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

 
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

 mechanicznych, 
• przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

 miesiąc, 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w ksiąŜce konserwacji urządzeń. 
 
NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. 
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny 
być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 100C lub powyŜej 25 0C. 

Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 

 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niŜszą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
 

 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w  
sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 

 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów.  

 
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 

 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpoŜarowych. 
 

 1.5.2  Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

 
 1.5.3  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST 
to naleŜy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór moŜe 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny umownej.  

  
 
 1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników UŜytkownika, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo. 

Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  
przyjmuje  się,  Ŝe jest włączony w cenie ofertowej. 

 

 1.5.5 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm  i  
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciąŜą wykonawcę. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do  przepisów  i  norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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b)  moŜliwością powstania poŜaru. 
 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  
tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  

Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed 
oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem 
się do gruntu. 

   
 Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 

- moŜliwością powstania zagroŜenia poŜarowego, 
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych przed 

 zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami 
 szkodliwymi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w 
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 

Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliŜu granic zbiorników wodnych i cieków 
wodnych, chyba Ŝe uzyska na te prace zgodę słuŜb i odpowiednich władz. 

 
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 

atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie 
przekraczanie norm i stęŜeń dopuszczalnych określonych przepisami. 

 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 

przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu.  
 

Wykonawca nie moŜe stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu moŜe spowodować wstrzymanie robót. 

 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, 

określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od 
zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest 
zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego. 

 
 
 1.5.6 Ochrona  przeciwpo Ŝarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy na terenie 
budowy i zaplecza,  wymagany  przez odpowiednie przepisy 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  
do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 1.5.8 Ochrona  własno ści  publicznej  i  prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 
robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 
niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
  
 Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 
uzbrojenia podziemnego  takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których połoŜenie było 
wskazane przez Zamawiającego.  
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
  
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  
  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

 
  

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciąŜenia na oś 
pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na teren i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim nietypowym 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 

organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. 

 
 Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów naleŜy zabezpieczyć miejsce do 

mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, 
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciąŜają Wykonawcę. 
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1.5.10 Bezpiecze ństwo  i  higiena  pracy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań 
określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca ma obowiązek wyposaŜyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny 
sprzęt , odzieŜ ochronną i obuwie, osobiste wyposaŜenie niezbędne przy wykonywaniu 
specjalistycznych robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom 
informacje o zagroŜeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 

aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 
 - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

  - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
 przez wyznaczone w tym celu osoby 

  - przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
 oraz odzieŜy i obuwia roboczego  

 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Zagro Ŝenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót budowlano – monta Ŝowych: 
 

• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu  stropu;  
• brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 
• brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 
prowadzone są roboty montaŜowe, jest zabronione. 
 
Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
•  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
•           pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
 
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego 
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
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Zagro Ŝenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót wyko ńczeniowych: 
 
•  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania), 
 
•  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne  mogą być wykonywane przy uŜyciu ruchomych podestów 
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR 
- 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demontaŜu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych  
 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŜywać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

• gogle lub przyłbice ochronne, 
• hełmy ochronne, 
• rękawice wzmocnione skórą, 
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

 
Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
 
Zagro Ŝenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy u Ŝyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 
 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 
• poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
 
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 
zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia 
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 
technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

   
Kierownik Budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 

• zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 
zagroŜeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
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 1.5.11 Ochrona i utrzymanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz 

przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń uŜywanych do realizacji robót 
od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  

 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca 
musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 1.5.12 Stosowanie  si ę  do  prawa  i  innych  przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 
 1.5.13. Nazwy i kody robót 

 
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robó t: 

 
45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budow ę 
45212314- 0 Roboty budowlane w zakresie pomników hi storycznych i 

miejsc pami ęci 
45111000- 8 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
45432112- 2 Roboty w zakresie nawierzchni 
45262520- 2 Roboty murowe  
45450000- 6 Roboty  budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe 

 

2 Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  Ŝe  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  
szczegółowe w czasie postępu robót. 
 
Wykonawca  na  kaŜde  Ŝądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, 
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowywania, 
- moŜliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w 

ramach umowy 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 
 



Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Specyfikacja Techniczna  
ul. Skazańców 25 w Warszawie – Projekt uporządkowania                         Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i modernizacji dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu                                         Architektura i Konstrukcja                                                                     

 20 

 2.2 Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których  zostały  zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem 

 
 2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach.  

Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
 2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie  
dłuŜszym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i  
zaakceptowany  rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji naleŜy stosować między 
innymi następujące materiały: 

 

Beton podkładowy B 10 

Beton B 20 

Stal zbrojeniowa BSt 500S 

KrawęŜniki betonowe 

Płyty betonowe 35x35 cm 

Cegła pełna kl 150 o wymiarach 28x14x7  

Frakcja Ŝwirowa 16-32 mm 

Ławki 

Kosze na śmieci 

Donice betonowe 

Materiały budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle)  

 
 3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  
ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia  sprzętu  

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać na własny koszt wszelkie 

 zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
 oraz dojazdach do terenu budowy. 

  
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leŜą 

po stronie Wykonawcy. 
 
 Środki transportu uŜyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak 
równieŜ zapewnić bezpieczeństwo  uŜytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie 
budowy.  
 Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać moŜliwość prowadzenia prac 
zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami 
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie 
budowy. 
  Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub 
zniszczenie materiałów. 
 Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposaŜenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji 
zadania. 
 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu 
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
 Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z 
zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń. 
 

 5.  Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor Nadzoru,  poprawione  
przez  Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a takŜe w normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  
Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z 

Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących prac: 

 
- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca, 
- rozbiórka istniejących form terenowych zagospodarowania dziedzińca, 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kamienia polnego, 
- wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt betonowych, 
- wykonanie nowych nawierzchni Ŝwirowych w okolicach drzew, 
- wykonanie nowych nawierzchni trawiastych z nasadzeniem roślinności, 
- wykonanie nowych murków odwzorowujących fundamenty wartowni i kuźni, 
- montaŜ elementów małej architektury (ławki, kosze, donice) 
 

Dokładny zakres robót przewidzianych do realizacji opisany jest w  Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych 

 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10. 

 
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe Wykonawcy: 

  projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na  budowę; 
  dziennik budowy; 
  plac budowy; 
  miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 

 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niŜ 2,0 m powinien umieścić 
tablicę informacyjną określającą: 

   numer pozwolenia na budowę; 
   adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 
   nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót; 

 imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru; 

   numery telefonów alarmowych. 
 

  6.   Kontrola  jako ści  robót 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych     elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  
pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

 
6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  

 

6.3  Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  
ponosi wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zaŜądania dostarczyć Inspektorowi 
zaświadczenia stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Inspektor  Nadzoru powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  
przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 

 
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 

Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 

Kopie atestów powinny być przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów.             
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6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 

 
Inspektor  Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono  zgodność 
z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją  

 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 
 6.5   Dokumenty budowy 

6.5.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w     robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 

 
6.5.2  Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.5.3  Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, 
wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być 
gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na kaŜde jego Ŝyczenie. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie robót. 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 

 
 

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  
przedstawiane  do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 7.  Obmiar  robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8.   Odbiór   robót   i   dostaw 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

c) dostawy i urządzenia, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  Ŝe  występują  
odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .   

 
8.3  Odbiór  częściowy 

 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4  Odbiór  ostateczny  robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie 
później niŜ 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia 
zakończenia robót). 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej  na podstawie przedłoŜonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  
nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  
projektową  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  
stosunku  do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z 

kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  
laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
uŜytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 
 9.   Podstawa  płatno ści 

Informacje ogólne 

Płatno ść za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawa rtej pomi ędzy 
Zamawiaj ącym a Wykonawc ą. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach ofertowych i umowie. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji 
projektowej. 
 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 - opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

  organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- dzierŜawę terenu, 
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 
krawęŜników, barier i oznakowań 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje: 
 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
  Płatno ść za roboty 
 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 
specyfikacji: 

 
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montaŜu i demontaŜu oraz pracy 

rusztowań wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę 
ryczałtową tj. niezmienną niezaleŜnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.  

 
Zamawiający nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów Wykonawcy za 

niewłaściwą organizację pracy i nieefektywny czas postoju rusztowań przy pomniku. 
 

 
 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
 

10.1. Ustawy i rozporz ądzenia 
 
Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póŜniejszymi poprawkami .  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
nr 75),z późniejszymi zmianami.  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik 
Ustaw nr 121 ) . 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej; 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.     (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu 
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych  
robót. 
 

Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branŜowych  niniejszej ST oraz 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i 
urządzeń oraz źródeł ich zakupu naleŜy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy 
realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od 
wykazanych lecz ich parametry i właściwości muszą być równowaŜne z wymienionymi w 
projektach i ST.  

 
  

10.2. Normy 
 

Polskie normy budowlane i instalacyjne 
 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
SST 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I  ZIEMNE  (CPV 45111 000-8) 
SST 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI (CPV 45432 112-2) 
SST 01.03. ROBOTY MUROWE    (CPV 45262520-2) 
SST 01.04. ROBOTY BUDOWLANE WYKO ŃCZENIOWE  

    (CPV 45450000-6) 
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SST 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I  ZIEMNE  (CPV 45111 000-8) 
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  B.1.1. Wst ęp 

B. 1.1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i 
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. 
 
B.1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i 
narzędzi.  
 
B.1.1.3. Zakres robót obj ętych szczegółow ą specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i ziemnych  
W zakresie szczegółowym naleŜy wykonać następujące prace: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca 
- rozbiórka istniejących warstw podbudowy jezdni 
- rozbiórka nawierzchni betonowej 
- rozbiórka  nawierzchni asfaltowej 
- rozbiórka murków i starych fundamentów na dziedzińcu 
- demontaŜ donic betonowych 

 
B.1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
B.1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  B.1.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.1.3. Sprz ęt 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.1.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.1.5. Wykonanie robót 

B.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkow ych i ziemnych 

Rozbiórki 

Istniejące elementy nawierzchni rozbierać ręcznie. 

Gruz i elementy  z rozbiórki wywozić bezpośrednio po rozbiórce na składowisko odpadów 

Podkłady 

Do wykonania podkładu pod fundamenty naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe.  
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Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu podposadzkowego naleŜy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
 

Wykopy  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

Warunki wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia   
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 
Warunki wykonania podkładu pod wylewki: 

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem wylewki. 

Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

 Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
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 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
 

Warunki wykonania zasypki 

 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi 
tarczami. 

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
B.1.5.2. Szczegóły wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych 

Roboty rozbiórkowe i ziemne nawierzchni dziedzi ńca 

- Rozebrać odcinkami nawierzchnię z kamienia polnego z zachowaniem materiału do 
powtórnego uŜycia oraz zdemontować odcinkami biegnące  wzdłuŜ drogi krawęŜniki. 

 
- Rozebrać istniejące warstwy podbudowy nawierzchni drogi oraz ewentualnie gruntu 

rodzimego, do głębokości określonej grubością nowej konstrukcji  podbudowy. 
 

- Wykonać niwelację powierzchni terenu usuwając nadmiar gruntu lub uzupełniając 
zapadliska, w celu uzyskania docelowych spadków, zgodnie z projektowanymi 
rzędnymi wysokościowymi. 

 
- W przypadku naruszenia naturalnego podłoŜa wykonać zagęszczenie gruntu płytami 

wibracyjnymi. 
 

- Rozebrać odcinkami istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych o wym. 35 x 35 cm 
oraz zdemontować odcinkami okalające nawierzchnię obrzeŜa betonowe. 

 
- Rozebrać odcinkami nawierzchnię asfaltową na dojściu do Muzeum oraz na ścieŜce 

wzdłuŜ ścian budynku X Pawilonu. 
 

- Rozebrać istniejące warstwy podbudowy nawierzchni oraz ewentualnie gruntu 
rodzimego, do głębokości określonej grubością nowej konstrukcji podbudowy 

 
- Wykonać niwelację powierzchni terenu usuwając nadmiar gruntu lub uzupełniając 

zapadliska, w celu uzyskania docelowych spadków, zgodnie z projektowanymi 
rzędnymi wysokościowymi. 

 
- W przypadku naruszenia naturalnego podłoŜa wykonać zagęszczenie gruntu płytami 

wibracyjnymi. 
 

- Zabezpieczyć wszystkie znajdujące się na terenie drzewa, trzy krzewy jałowca 
sabińskiego w donicach, dwa murki obrazujące przebieg starych fundamentów, 
karetkę więzienną oraz płyty fundamentowe pod dwie budki wartownicze. 
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- Oczyścić teren z zanieczyszczeń oraz usunąć w uzgodnieniu ze specjalistą od zielni  
starą trawę i chwasty. 

   
 
Roboty rozbiórkowe murków i starych fundamentów 

- Murki z cegły rozbierać ręcznie selekcjonując dobrze zachowaną cegłę do 
ponownego wmurowania w odtwarzany mur. 

-    Fragmenty starych fundamentów rozbierać ręcznie 

   B.1.6. Kontrola jako ści robót 
 

Kontrolę jakości dla robót rozbiórkowych i ziemnych wykonywać zgodnie z pkt.6 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.1.7.  Obmiar robót 

 Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 

  B.1.8.  Odbiór robót 

 Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

     B.1.9.  Podstawa płatno ści 

    Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.1.10. Dokumenty odbioru robót 
 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI  (CPV 4543 2112-2) 
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  B.2.1. Wst ęp 

B. 2.1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i 
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. 
 
 
B.2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i 
narzędzi.  
 
B.2.1.3. Zakres robót obj ętych szczegółow ą specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nowych nawierzchni jezdni i dziedzi ńca. 
 
W szczególności wykonane będą następujące prace w zakresie nawierzchni: 

- wykonanie nowych nawierzchni z kamienia polnego 
- wykonanie nowej nawierzchni z płyt betonowych 
- wykonanie nowej nawierzchni Ŝwirowej 
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej 

 
 
B.2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 
B.2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

  B.2.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.2.3. Sprz ęt 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.2.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.2.5. Wykonanie robót 

B.2.5.1. Ogólne zasady wykonywania nawierzchni 

Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
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Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 
optymalna 8%. 

 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%,  
20/10 = 20%,  
  0/2 = 30% 

Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za 
pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki 
wibracyjne. 
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Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować 
zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a. Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
b. Zabezpieczenie podczas opadów 
 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

 
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
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przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu 

naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem 
nośności załoŜonej w projekcie technicznym. 
 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
 

B.2.5.2. Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni  

Zasady wykonania nawierzchni 

Wymianę nawierzchni dziedzińca  naleŜy wykonywać z podziałem na etapy. KaŜdy etap, 
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego naleŜy zgłosić do odbioru. 
 
Niwelację  geodezyjną terenu naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie. 
 
We wszystkich punktach charakterystycznych podano rzędne projektowe niezbędne do 
wykonania nawierzchni. Wysokościowo naleŜy dowiązać się do rzędnych wejść do 
budynków oraz rzędnych istniejących nawierzchni w miejscach styku.  
 
Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie drzew oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego 
terenu, prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością i starannością. Ewentualne kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem naleŜy kaŜdorazowo zgłosić do poszczególnych uŜytkowników i 
uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.  
 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwość natrafienia na jakiekolwiek relikty 
przeszłości na tym obszarze. W takim wypadku wszelkie prace ziemne naleŜy bezwzględnie 
poprzedzić badaniami archeologicznymi. 
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Przyjęty w projekcie zakres nawierzchni Ŝwirowej naleŜy zweryfikować po przystąpieniu do 
robót drogowych i odkryciu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu trudnego do określenia 
w chwili obecnej  korzeni drzewa, topoli szarej. 
 
Zasięg projektowanego wokół jesionu wyniosłego kręgu z obrzeŜem betonowym 
wypełnionym  Ŝwirem moŜe ulec zmianie po rozpoczęciu robót drogowych i określeniu przy 
udziale konserwatora zieleni, zasięgu korzeni drzewa.  

 

Nawierzchnia z kamienia polnego 

- Wykonać zdylatowaną zgodnie z normą podbudowę betonową grubości 15 cm z 
betonu B 10, na podsypce piaskowej grubości 10 cm, zagęszczonej mechanicznie do 
wskaźnika  JS = 1,0 . 

- Wykonać zdylatowaną j. w. ławę betonową z oporem o wym. 35 x 35 x 15 cm z 
betonu B 10. 

- UłoŜyć odcinkami nawierzchnię z kamienia polnego 16 x 20 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej grubości 5 cm, zgodnie z  projektowanymi spadkami i 
rzędnymi wysokościowymi. Kamień polny wstępnie naleŜy ułoŜyć ponad wymagany 
poziom, uwzględniając osiadanie podłoŜa podczas zagęszczania. 

- Osadzić krawęŜniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z 
uwzględnieniem projektowanych spadków i rzędnych wysokościowych oraz z 
uwzględnieniem projektowanych trzech wjazdów  typu bramowego. 

- Spoiny w nawierzchni z kamienia polnego wypełnić  klińcem, natomiast w 
krawęŜnikach betonowych zaprawą cementowo – piaskową.  

- Suchą i czystą nawierzchnię z kamienia zagęścić wibratorem płytowym z osłoną 
gumową. Ubijanie prowadzić od brzegów do środka, równomiernie na całej 
powierzchni aŜ do uzyskania  projektowanego poziomu. 

- Po ubijaniu uzupełnić szczeliny kamienia właściwym materiałem wypełniającym. 
- Odwodnienie projektowanej nawierzchni odbywać się będzie poprzez  właściwe 

spadki, do istniejących czterech studzienek kanalizacyjnych zakończonych kratką. 
Wpusty kratek naleŜy oczyścić i wyregulować do rzędnych projektowanej  nawierzchni  
a  same  kratki  wymienić  na  nowe. 

- Ciek z kamienia polnego naleŜy przełoŜyć i wyregulować wysokościowo do rzędnych 
podanych na rys. nr 3. 

- W celu uporządkowania otoczenia oraz zabezpieczenia karetki więziennej, projektuje 
się pod kibitkę placyk z kamienia polnego o wymiarach 350 x 235 cm. ObrzeŜa tej 
nawierzchni naleŜy wykonać z większego kamienia polnego.   

 

Nawierzchnia z płyt betonowych 

NaleŜy wykonać wymianę chodników oraz nawierzchni skwerku z płyt betonowych o 
wym. 35 x 35 cm na nowe analogiczne, o tych samych wymiarach i kolorze co 
istniejące. Zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora zastąpić istniejące nawierzchnie asfaltowe 
bardziej trwałą nawierzchnią z płyt betonowych, która w sposób naturalny nawiąŜe do 
istniejących obecnie płyt chodnikowych i połączy się z nimi w jedną całość. Z tego 
samego materiału wykonać ścieŜkę prowadzącą do wejścia głównego. Płyty betonowe 
naleŜy ułoŜyć w nowy wzór – skośnie z uŜyciem skrajnych pięciokątnych płyt o 
kształcie infuły. W  tym celu naleŜy wykonać następujące prace: 
 

- Zabezpieczyć drzewo, jesion wyniosły z 1900 roku, wazon, fontannę ze studzienką 
oraz płyty fundamentowe pod dwie budki wartownicze. W razie konieczności budki 
tymczasowo zdemontować. 

- Zdemontować dwie donice betonowe w celu wymiany ich na nowe analogiczne do 
istniejących.  

- Wykonać zdylatowaną zgodnie z normą podbudowę betonową grubości 12 cm z 
betonu B 10, na podsypce piaskowej grubości 5 cm, zagęszczonej mechanicznie do 
wskaźnika  JS = 1,0  

- Wykonać zdylatowaną j. w. ławę betonową z oporem o wym. 20 x 20 x 10 cm z 
betonu B 10.  
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- UłoŜyć odcinkami nawierzchnię z płyt betonowych o wym. 35 x 35 x 5 cm, na 
podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 ÷ 5 c z uwzględnieniem projektowanych 
rzędnych i spadków. Płyty naleŜy ułoŜyć skośnie z uŜyciem skrajnych pięciokątnych 
płyt o kształcie infuły. 

- Wykonać odpowiednio „wtopione” lub ze „światłem” obrzeŜa betonowe o wym. 8 x 30 
cm, na  ławie betonowej z oporem z uwzględnieniem projektowanych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 

- Spoiny w nawierzchni z płyt betonowych oraz w betonowych obrzeŜach wypełnić 
zaprawą cementowo – piaskową. 

Odwodnienie projektowanej z odpowiednimi spadkami nawierzchni odbywać się będzie 
poprzez wtopione obrzeŜa w teren, do istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz przy 
pomocy cieku z kamienia polnego. Wpusty kratek naleŜy oczyścić i wyregulować do 
rzędnych projektowanej  nawierzchni  a  sama  kratkę wymienić  na  nową. 

Nawierzchnia Ŝwirowa 

Z uwagi na wysadzone korzenie drzew, topoli szarej oraz jesionu wyniosłego,  naleŜy 
wykonać w ich sąsiedztwie  nawierzchnię Ŝwirową. 
- Topola szara 

Na odcinku ok. 850 cm dojścia do Muzeum, nie ma moŜliwości wykonania 
nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie z powodu wysadzonych korzeni 
drzewa. W związku z tym, naleŜy na tym odcinku wykonać nawierzchnię Ŝwirowa o 
frakcji 16 – 32 mm. Przyjęty zakres nawierzchni Ŝwirowej naleŜy zweryfikować po 
przystąpieniu do robót drogowych i odkryciu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu 
nie widocznych w chwili obecnej  korzeni. Prace te wykonywać, ze szczególną 
ostroŜnością i starannością z uwagi na moŜliwość uszkodzenia korzeni. 

- Jesion wyniosły 
Wykonać wokół drzewa krąg z obrzeŜa betonowego wypełniony Ŝwirem o frakcji 16 – 
32 mm. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót drogowych zbyt 
miejscami płytkiego usytuowania korzeni, naleŜy w obrzeŜach betonowych 
zastosować mostki. Prace te wykonywać pod nadzorem konserwatora zieleni, ze 
szczególną ostroŜnością i starannością z uwagi na moŜliwość uszkodzenia korzeni.  

 

Nawierzchnia trawiasta 

- Wymienić wierzchnią warstwę gruntu rodzimego grubości ok. 5 cm, na ziemię 
urodzajną z uwzględnieniem właściwego poziomu terenu (ok. 5 cm poniŜej obrzeŜy 
betonowych). Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie drzew oraz istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością i 
starannością. 

- Po wyrównaniu i splantowaniu ziemi, wysiać we właściwej porze roku gotową 
mieszankę nasion trawnikowych właściwą dla terenów częściowo zaciemnionych. 

- Wykonać profesjonalną pielęgnację drzew zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
opracowaniu Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem, autorzy arch. 
krajobrazu Robert Milczarek i arch. krajobrazu Marcin Szatan, maj 2010 r. 

- WzdłuŜ kanału c.o. z betonowych łupin naleŜy w pasie o szerokości ok. 0,5 m 
wykonać nasadzenia bluszczem pospolitym (Hedera helix), pnącą rośliną o 
zimotrwałych liściach (ok. 10 szt/m2). 

 

   B.2.6. Kontrola jako ści robót 
 

Kontrolę jakości dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni wykonywać zgodnie z 
pkt.6 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.2.7.  Obmiar robót 

 Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej 
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  B.2.8.  Odbiór robót 

 Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

     B.2.9.  Podstawa płatno ści 

    Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.2.10. Dokumenty odbioru robót 
 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 01.03 ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6) 
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  B.3.1. Wst ęp 

B. 3.1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i 
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. 
 
 
B.3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i 
narzędzi.  
 
B.3.1.3. Zakres robót obj ętych szczegółow ą specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót  murowych. 
 
B.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 
B.3.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  B.3.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej oraz wyszczególnione poniŜej. 
 

Cegła budowlana pełna klasy 150 wg PN-B-12050:1996 
Zastosować cegłę o wymiarach 28x14x7cm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

  B.3.3. Sprz ęt 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.3.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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  B.3.5. Wykonanie robót 

B.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

 
Wymagania ogólne: 
 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

 

Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 

a. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b. 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 
rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z 
cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 

 
 

Woda zarobowa do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Wykonywanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

  

 Monta Ŝ zbrojenia. 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-
waniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

Składniki mieszanki betonowej 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 

– zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– zawartość alkaliów do 0,6% 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 
– zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

 

BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu. 
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 Kruszywo.  

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić 
bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2 mm. 
 

Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
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teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za 
pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki 
wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a. Temperatura otoczenia 
 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
b. Zabezpieczenie podczas opadów 
 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

 
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu 
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem 
nośności załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

B.3.5.2. Szczegóły wykonywania robót murowych 

 
Murki obrazujące przebieg starych fundamentów  
  
 Murki z uwagi na ich zły stan techniczny naleŜy wykonać  na nowo w miarę moŜliwości ze 

starej dziewiętnastowiecznej cegły z odzysku, będącej w dobrym stanie technicznym.  
Dopuszcza się równieŜ nową cegłę kl. 150 o wymiarach dziewiętnastowiecznej 28 x 14 x 
7 cm. Murki wymurować na zaprawie cementowej marki M8 na puste spoiny, które naleŜy 
wypełnić fugą trasową  np. TKM firmy Tubag ściśle wg karty technicznej produktu lub inną 
podobną równowaŜną.  Spoiny grubości ok. 5 mm. Wiązanie, kolor cegieł oraz grubość i 
kształt spoiny naleŜy przyjąć w oparciu o zachowane na terenie Cytadeli Warszawskiej 
mury np. Bramę Bielańską z XIX wieku. Całość zabezpieczyć hydrofobowo właściwym 
impregnatem np. preparatem Funcosil SNL firmy Remmers ściśle wg karty technicznej 
produktu lub innym preparatem podobnym równowaŜnym. 

  
Fundamenty wartowni 
 
 Murki obrazujące przebieg fundamentów wartowni naleŜy wymurować bez  nakrywy z 

ukrytym wieńcem obwodowym,  w układzie zgodnym  ze stanem istniejącym, wg rys. nr 6. 
Zbrojenie wieńca 4 # 10, strzemiona Ø 6 co ok. 25 cm. Beton pomiędzy murkami zbroić 
górą i dołem siatkami z prętów # 10 co 15 x 15 cm. Beton B20, stal BSt 500S (AIIIN). 
NaleŜy wykonać właściwe spadki a całość odpowiednio zdylatować. Dylatacje wypełnić 
elastycznym poliuretanowym materiałem uszczelniającym, odpornym na wpływy 
atmosferyczne np. jednoskładnikowym kitem poliuretanowym  Sikaflex PRO-3 WF 
produkcji Sika ściśle wg karty technicznej produktu. Dopuszcza się zastosowanie 
materiału innego podobnego, równowaŜnego o tych samych parametrach. 

 
 Fundamenty kuźni 

 
 Murki obrazujące przebieg fundamentów kuźni naleŜy wymurować z nakrywą w układzie 

zgodnym ze stanem istniejącym. Zbrojenie betonu oraz spadki i dylatacje wg projektu. 
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  B.3.6. Kontrola jako ści robót 
 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

Mury 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury 

 spoinowane 
mury 

niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
na 1 metrze długości 
na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
na wysokości 1 m 
na wysokości kondygnacji 
na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od 
poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach do 100 cm 
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
 wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10 

 
+10, –5 

+15, –10 
 

B.3.7.  Obmiar robót 

 Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej 

  B.3.8.  Odbiór robót 

 Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

     B.3.9.  Podstawa płatno ści 

    Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.3.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 

specyfikacji technicznej 
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  B.4.1. Wst ęp 

B. 4.1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i 
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu  w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. 
 
 
B.4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i 
narzędzi.  
 
B.4.1.3. Zakres robót obj ętych szczegółow ą specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót wyko ńczeniowych i małej architektury.  
 
B.4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 
B.4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  B.4.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.4.3. Sprz ęt 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.4.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  B.4.5. Wykonanie robót 

. 
Konserwacja kibitki  - konieczność wykonania konserwacji metalu i drewna oraz miejsc styku 
tych materiałów (koła). Powierzchnia metalu, opierzenia wykonanego z blachy stalowej, 
wymaga oczyszczenia z kurzu i brudu oraz innych nawarstwień (m. in. ptasie odchody, 
pozostałości organiczne z liści drzew), usunięcia produktów korozji a następnie 
zabezpieczenia antykorozyjnego i malarskiego opracowania dekoracyjnego.  
Elementy drewniane: dyszel, siedzisko dla woźnicy i stopień, wymagają oczyszczenia z brudu 
oraz impregnacji środkami przeznaczonymi do konserwacji drewna.  
Wykonanie tych prac naleŜy poprzedzić opracowaniem programu konserwatorskiego, który 
powinien zawierać  warunki ekspozycji obiektu. 
NaleŜy rozwaŜyć zmianę usytuowania karetki. Obecnie znajduje się ona w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkodliwie oddziaływujących na nią drzew.   
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Źródełko wody na dziedzi ńcu  - naleŜy poddać uczynnieniu oraz konserwacji. W tym celu 
naleŜy usunąć z cokołu fontanny zazielenienia, umyć ją wodą pod ciśnieniem, zastosować 
środek dezynfekujący np. StoPrim Fungal ściśle wg karty  technicznej produktu lub inny 
preparat podobny równowaŜny. Całość zabezpieczyć przed przyjmowaniem wody oraz 
rozwojem flory bakteryjnej za pomocą preparatu hydrofobowego np. Konsil Z super lub innym 
preparatem podobnym równowaŜnym. Wodotrysk – część metalową źródełka wykonany z 
mosiądzu oczyścić z brudu i rdzy a następnie po wysuszeniu powierzchni w odpowiednich 
warunkach zewnętrznych, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie  wosku 
mikrokrystalicznego np. Cosmoloid 80H lub innego preparatu podobnego równowaŜnego.  
 
 

 Elementy małej architektury 
Ławki 
Zamontować zgodnie z dokumentacją projektowa ławki  wolnostojące np. typ Kobe 001311 
(10 szt.). Siedzisko drewniane dł. 180 cm, kolor palisander, podstawa z betonu gładkiego.  

 
Kosze 
Zgodnie z planem zagospodarowania dziedzińca ustawić 3 kosze  wolnostojące np. typ PasaŜ  
003313. Wysokość kosza 63 cm, obudowa z betonu zbrojonego płukanego, faktura 
powierzchni grys granitowy.  
 
Donice betonowe 
Zgodnie z planem zagospodarowania dziedzińca ustawić wolnostojące, sześciokątne donice 
np. typ PasaŜ –130345 (2 szt). Donica o średnicy 120 cm z betonu  zbrojonego płukanego, 
faktura powierzchni grys granitowy. 

 

  B.4.6. Kontrola jako ści robót 
 

Kontrolę jakości dla robót wykończeniowych pozostałych wykonywać zgodnie z pkt.6 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.4.7.  Obmiar robót 

 Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 

  B.4.8.  Odbiór robót 

 Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

     B.4.9.  Podstawa płatno ści 

    Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.4.10. Dokumenty odbioru robót 
 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 

 
 
 

OPRACOWAŁ: 


