



- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW.
  2. Wszystkie materiały i środki użyte do wykonania remontu powinny posiadać wymagane zezwolenia i atesty.
  3. Ewentualne zmiany materiałów i technologii należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
  4. Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym i inne wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z nadzorem autorskim.
  5. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W STROPACH NALEŻY WYKONYWAĆ BEZ NARUSZANIA BELEK STROPOWYCH, INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ POMIĘDZY BELKAMI, W RAZIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM KOREKTĘ PROWADZENIA INSTALACJI.

Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW W WARSZAWIE  
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 00-240 WARSZAWA

Investor: MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI  
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Treść Rysunku: **RZUT PIWNIC  
INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW**

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10	
Sprawdził:	tech. Krzysztof Kozal	186/89/WŁ	

**MB** BIURO PROJEKTOWE  
**MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.**  
01-187 Warszawa ul. Wojska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data:	09.2016	Branża:	Nr. rysunku
Faza:	P.W.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	<b>E-01</b>
Skala:	1 : 100		